

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
կնքված պայմանագրի մասին**

«Մելիորացիա» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԲՊՆԶԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆԶԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի նախահաշվային գինը				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		/ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	1	76 222	76 222	<p>1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:</p> <p>2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:</p> <p>3. Տեխնիկական</p>	<p>1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:</p> <p>2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:</p> <p>3. Տեխնիկական</p>

						<p>հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը վերանորոգման նորմերին և կանոններին</li> <li>• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,</li> <li>• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս կիսստաթյոթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,</li> <li>• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,</li> <li>• ստուգել բոլոր այն կործարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,</li> <li>• ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,</li> <li>• կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ կործարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,</li> <li>• գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,</li> <li>• կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել</li> </ul>	<p>հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը վերանորոգման նորմերին և կանոններին</li> <li>• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,</li> <li>• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս կիսստաթյոթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,</li> <li>• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,</li> <li>• ստուգել բոլոր այն կործարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,</li> <li>• ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,</li> <li>• կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ կործարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,</li> <li>• գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,</li> <li>• կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---	---

						կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը, • շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները: շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել տեխ. հսկիչի մշտական ներկայությունը օբյեկտներում	կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը, • շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները: շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել տեխ. հսկիչի մշտական ներկայությունը օբյեկտներում
--	--	--	--	--	--	---	--

**Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	01.11.2018
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1 02.11.2018 ...
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1 Հարցարդման ստացման Պարզաբանման ...

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	76 000	76 000	0	0	76 000	76 000
2	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000

**Այլ տեղեկություններ** | Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**  
**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը և պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

**Այլ տեղեկություններ** | Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		20. 11. 2018					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		22. 11. 2018			26. 11. 2018		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 27. 11. 2018							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		28. 11. 2018					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		28. 11. 2018					
<b>Պայմանագրի</b>							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	Վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀԷԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14	28. 11. 2018	30. 11. 2018	0	58 000	58 000
...							
<b>Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն</b>							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	Վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Ք. Երևան, Նոր Նորք Բազրևանդի փ. 1/3, բն. 39 Հեռ. 093 19 05 91	taron.virabyan@mail.ru	11808003015800	00883436		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
<b>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով</b>							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Հեղինե Բաբաջանյան		094 15 18 35					

